

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

8. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 3.3 กับการทำเรือฯ ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้การทำเรือฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

8.1 เงินสด

8.2 เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

8.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ 3.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

8.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ 3.4 (2)

8.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

9. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

9.1 ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจะต้องประกอบด้วยหลักสำคัญของวิธีการก่อสร้างระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน และปริมาณงานทั้งหมดอย่างละเอียด

9.2 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ กั้นพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจนตามมาตรฐานที่การทำเรือฯ กำหนด

9.3 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการรื้อถอน พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน รวมถึงโครงสร้าง และงานระบบประกอบอาคารของเดิม ตามแบบรูปและรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด


9.4 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการงานโครงสร้างวิศวกรรม งานตอกเสาเข็ม งานโครงสร้างฐานราก งานเทคานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบรูปและรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด

9.5 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการงานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องเสียง และงานเชื่อมต่อท่อส่งลมระบบปรับอากาศ ตามแบบรูปและรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด


9.6 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน รวมถึงวัสดุตกแต่งผนัง ตามแบบรูปและรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด

9.7 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงเวทีหอประชุม ตามแบบรูปและรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด

/9.8 ผู้รับจ้าง...



..... เรืออากาศเอก
(นายปารุศ ลีอวิวิท)
รอง ผ.ช.
ประธานฯ



..... (ณัฐพล แสงมณี)
ชกบผ.
กรรมการ



..... (นางพuthachai บุญช่วย)
หฟก.
กรรมการ



..... (นายเจตนิพัทธ์ สัทธาประสิทธิ์)
หรฟ.
กรรมการ



..... (นายศุภฤกษ์ พวงโกศล)
สถาปนิก 10 ผสส.
กรรมการและเลขานุการ

- 9.8 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการรื้อเปลี่ยนตู้โชว์ถ้วยรางวัล ตามแบบรูปและรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด
- 9.9 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการรื้อถอนห้องเก็บของ โครงสร้างหลังคาพร้อมแผ่นหลังคาของเดิมบริเวณ ด้านข้างอาคารสโมสร ตามแบบรูปและรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด
- 9.10 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ และพื้นที่ส่วนต่อขยายหอประชุมตามแบบรูป และรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด
- 9.11 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมเชื่อมต่อระบบและทดสอบให้ใช้งานได้ดี ตามแบบรูปและรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด
- 9.12 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเชื่อมต่อระบบสุขาภิบาลน้ำดี-น้ำทิ้ง ตามแบบรูปและรายละเอียด ที่การทำเรือฯ กำหนด
- 9.13 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เติร์บไฟฟ้า ชุดโคมไฟแสงสว่าง สายไฟ ชุดไฟทางออกฉุกเฉิน และระบบเครื่องเสียง ชุดลำโพง งานติดตั้งระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์และแบบแยกส่วน ชุดหน้ากากแอร์ รวมถึงอุปกรณ์งานระบบทั้งหมดตามแบบรูปและรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด
- 9.14 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งตู้เมนระบบไฟฟ้า ตู้โหลดไฟฟ้า ตู้เมนระบบปรับอากาศ ตู้คอนโทรล เครื่องเสียงพร้อมเข้าสายเชื่อมต่อระบบและทดสอบให้ใช้งานได้ดี ตามแบบรูปและรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด
- 9.15 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งผนังตกแต่งด้านนอกอาคาร งานปรับปรุงพื้นที่ภายนอกและ งานทาสีทั้งหมด ตามแบบรูปและรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด
- 9.16 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงขนเศษวัสดุออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยไม่ให้กีดขวางเส้นทางจราจรภายในพื้นที่ และดำเนินการรายการงานอื่นๆที่เหลือให้ครบถ้วน ตามแบบรูปและ รายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด
- 9.17 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการส่งคืนพัสดุหรือครุภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีแสดงปริมาณพัสดุหรือครุภัณฑ์ ที่ได้ทำการรื้อถอนและต้องส่งคืนให้การทำเรือฯ เช่น โครงไม้ โครงเหล็ก ประตู-หน้าต่าง รวมถึงวัสดุอื่น ๆ ตามแบบรูป และรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด
- 9.18 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและ แผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้การทำเรือฯ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณี ที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน 60 วัน
- 9.19 คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็น กรณีสัญญามีอายุไม่เกิน 90 วัน หรือกรณีการจ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา


10. ระยะเวลาก่อสร้างหรือกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 240 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน


11. กำหนดยี่นราคา

ราคาที่เสนอต้องกำหนดยี่นราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยี่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

/12. สถานที่...



(นายปารุค สือวิทวิส)
รอง ผ.ช.
ประธานฯ



(ณัฐพล แสงมณี)
ชกบพ.
กรรมการ



(นางพทุธชาติ บุญช่วย)
ทพพ.
กรรมการ



(นายเจตนิพัทธ์ สัทธาประสิทธิ์)
ทพพ.
กรรมการ



(นายสุกฤกษ์ พ่วงโกศล)
สถาปนิก 10 ผสส.
กรรมการและเลขานุ

12. สถานที่ก่อสร้าง/ส่งมอบงาน

อาคารสโมสรการทำเรือแห่งประเทศไทย

13. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณงานปรับปรุงอาคารสโมสร กทท. จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 24,351,000.00 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) การจ้างเหมาครั้งนี้ เป็นการจ้างเหมาแรงงานรวมค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมด

14. งานวัดงานและการจ่ายเงิน

การทำเรือฯ มีกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างจำนวน 240 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน โดยมีการแบ่งงวดการจ่ายเงินเป็น 8 งวด โดยมีรายละเอียดดังนี้


งวดที่ 1 การทำเรือฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 5 ของค่าจ้างงานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ กั้นพื้นที่ก่อสร้างตามมาตรฐานที่การทำเรือฯ กำหนด งานรื้อถอนพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ตู้โชว์ถ้วยรางวัล รวมถึง โครงสร้างพื้น เสา คาน และผนังคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบางส่วน โครงสร้างหลังคาห้องเก็บของ โครงสร้างคาน คอนกรีตเสริมเหล็กของเดิม งานรื้อถอนห้องน้ำ (พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน และสุขภัณฑ์) งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องเสียงของเดิม และระบบปรับอากาศในหอประชุมทั้งหมดไม่รวมเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบและรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 การทำเรือฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 10 ของค่าจ้างงานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานโครงสร้างฐานราก งานติดตั้งบ่อพัก งานวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อบ่อพัก งานติดตั้งระบบไฟฟ้าลงดิน งานเดินท่อ พร้อมร้อยสายระบบเครื่องเสียงในโครงสร้างพื้น งานเทพื้น บันได เสา คาน และวางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทากันซึมเคลือบผิวด้านในท้องรางน้ำ แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบและรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 การทำเรือฯ จะจ่ายเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างงานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ เดินท่อระบบสุขาภิบาลน้ำดี-น้ำเสียห้องน้ำ งานติดตั้งโครงสร้างรองรับถังบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมเชื่อมต่อบ่อพัก ก่ออิฐพร้อมฉาบปูนผนังห้องน้ำและส่วนขยายหอประชุม งานโครงสร้างหลังคา งานมุงแผ่นหลังคาพร้อมฉนวน งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กสะพานสำหรับเดินท่อบนระบบประกอบอาคาร งานเดินท่อพร้อมร้อยสายระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องเสียง งานเดินท่อน้ำยาบบปรับอากาศ และงานเชื่อมต่อท่อส่งลมระบบปรับอากาศแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบและรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 4 การทำเรือฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 10 ของค่าจ้างงานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนินการ งานติดตั้ง ผนัง ฝ้าเพดาน งานติดตั้งวัสดุตกแต่งผนัง งานติดตั้งวัสดุตกแต่งฝ้าเพดาน งานติดตั้งผนัง ตกแต่งภายนอกอาคาร แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบและรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

/งวดที่ 5...




..... เรืออากาศเอก

(นายปารุส ลีอวิทส์)

รอง ผ.ช.

ประธานฯ



(ณัฐพล แสงมณี)

ชกบ.

กรรมการ



(นางพุดชาติ บุญช่วย)

ทพก.

กรรมการ



(นายเจตนิพัทธ์ สัทธาประสิทธิ์)

ทรพ.

กรรมการ



(นายศุภณัฐ พวงโกศล)

สถาปนิก 10 ผสส.

กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ 5 การทำเรือฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 10 ของค่าจ้างงานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานติดตั้งวัสดุปูพื้น งานรื้อเปลี่ยนประตู-หน้าต่างทั้งหมด งานติดตั้งตู้โชว์ด้วยรางวัล งานรื้อถอนพร้อมก่อสร้างเวทีและติดตั้งวัสดุตกแต่งเวที งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อมเชื่อมต่อระบบสุขาภิบาลและทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ดี แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบและรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 6 การทำเรือฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 20 ของค่าจ้างงานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เติร์ดไฟฟ้า ชุดโคมไฟ สายไฟและงานระบบเครื่องเสียง งานติดตั้งชุดลำโพง งานรื้อผนังห้องควบคุมเดิมเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร งานติดตั้งตู้เมนระบบไฟฟ้า งานติดตั้งตู้โหนดไฟฟ้า งานติดตั้งตู้คอนโทรลเครื่องเสียง พร้อมเข้าสายเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องเสียงแล้วเสร็จทั้งหมดและทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ดี แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบและรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 7 การทำเรือฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้างงานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ติดตั้งงานระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์และแบบแยกส่วน งานติดตั้งชุดหน้ากากแอร์ งานติดตั้งตู้เมนระบบปรับอากาศพร้อมเข้าสายเชื่อมต่อระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมดและทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ดี งานก่อผนังห้องควบคุมเดิมกลับคืนสภาพแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบและรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดสุดท้าย การทำเรือฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 10 ของค่าจ้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานขัดทำความสะอาดผิวทราลัยล่างภายนอกอาคาร งานฉาบตกแต่งผนังหินล้างภายนอกอาคาร งานฉาบปิดร่องผนังภายนอกเดิม งานทาสีภายใน งานทาสีภายนอกทั้งหมด และงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างพร้อมนำเศษวัสดุไปทิ้งรวมถึงขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างออกภายนอกเขตการทำเรือฯ การทำเรือฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบและรายละเอียดที่การทำเรือฯ กำหนด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว


ผู้รับจ้างสามารถทำการเบิกเงินค่าจ้างได้ครั้งละหลายงวดงานพร้อมกัน และหากงานในงวดใดแล้วเสร็จ ครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้วสามารถทำการเบิกได้โดยมีต้องเรียงตามลำดับ

15. การจ่ายเงินล่วงหน้า


การทำเรือฯ จะไม่ดำเนินการจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับโครงการก่อสร้างนี้

16. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของการทำเรือฯ ในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่การทำเรือฯ โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานส่วนต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ



..... เรืออากาศเอก
(นายปารุศ ลิอวิทวัส)
รอง ผบ.
ประธานฯ



.....
(ณัฐพล แสงมณี)
ชกบ.
กรรมการ



.....
(นางพุดชาติ บุญช่วย)
ทพก.
กรรมการ



.....
(นายเจตนิพัทธ์ สัทธาประสิทธิ์)
ทรพ.
กรรมการ



.....
(นายสุกฤกษ์ พวงโกศล)
สถาปนิก 10 ผสอ.
กรรมการและเลขาฯ

/ผู้รับจ้าง...

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด **240 (สองร้อยสี่สิบ) วัน** นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากการทำเรื่อง การทำเรื่อง มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของการทำเรื่องที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่การทำเรื่อง ไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

17. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และการทำเรื่อง ได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย เกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด 2 (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยการทำเรื่อง ไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากการทำเรื่อง หรือ ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ทำเรื่อง กำหนดให้การทำเรื่อง มีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น


ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ การทำเรื่อง มีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้รับจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนการทำเรื่อง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่การทำเรื่อง เรียกร้องการทำเรื่อง มีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้


18. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงาน แต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากการทำเรื่อง แล้วการที่การทำเรื่อง ได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วน ดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่การทำเรื่อง เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิการทำเรื่อง ในการบอกเลิกสัญญา




(นายปารุศ ลือวิทวัส)
รอง ผ.ช.
ประธานฯ




(ณัฐพล แสงมณี)
ชกบผ.
กรรมการ



(นางพุดธชาติ บุญช่วย)
ทพภ.
กรรมการ



(นายเจตนิพัทธ์ สัทธาประสิทธิ์)
ทพ.
กรรมการ



(นายศุภฤกษ์ พ่วงโกศล)
สถาปนิก 10 ผสภ.
กรรมการและเลขานุการ

/19. การควบคุม...