

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องเก็บของแตก ระหว่างแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา								
	รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก								
	ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9								
	A : งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา							257,280.00	
	รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก แผนกโรงพักสินค้า 8								
	B : งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา							257,280.00	
	รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก แผนกโรงพักสินค้า 9								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							514,560.00	

17/10/68

ว่าที่ร้อยตรี

๐๓๒

(นายอัศรเทพ เทพศิริ)

ทบอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เกรียงไกร ชูอำมัย)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิตติรัตน์ รัตนภักดี)

พนักงานบริหารงานช่าง 8 บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องเก็บของแตก ระหว่างแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง - แบบเลขที่ -
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	C : ค่าใช้จ่ายพิเศษและอื่น ๆ (งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก แผนกโรงพักสินค้า 8)							22,000.00	
	D : ค่าใช้จ่ายพิเศษและอื่น ๆ (งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก แผนกโรงพักสินค้า 9)							22,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							44,000.00	

177๗๗
ว่าที่ร้อยตรี

อธิษ
(นายอัศรเทพ เทพศิริ)

177๗๗
(นายจิตติรัตน์ รัตนภักดี)

หบอ.

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

พนักงานบริหารงานช่าง 8 บอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก ของแผนกโรงฟักสินค้า 8 และ 9
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องเก็บของแตก ระหว่างแผนกโรงฟักสินค้า 8 และ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
A	งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา								
	รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก แผนกโรงฟักสินค้า 8								
1	งานรื้อกระเบื้องหลังคา พร้อมขนทิ้งออกนอกเขตพื้นที่การทำเรือฯ	338	ตร.ม.	-	-	25.00	8,450.00	8,450.00	
2	งานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาที่ชำรุด	1	งาน	5,000.00	5,000.00	(รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน)		5,000.00	
3	งานติดตั้งหลังคาแผ่น Metal Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มิลลิเมตร	321	ตร.ม.	580.00	186,180.00	80.00	25,680.00	211,860.00	
	ฉนวน PU FOAM ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นเหล็ก								
	ความหนาไม่น้อยกว่า 0.23 มิลลิเมตร								
4	งานติดตั้งครอบสัน Metal Sheet ชนิด Zincaleume	16	เมตร	260.00	4,160.00	80.00	1,280.00	5,440.00	
5	งานติดตั้ง Flashing Metal Sheet ชนิด Zincaleume	21	เมตร	260.00	5,460.00	80.00	1,680.00	7,140.00	
6	งานซ่อมติดตั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสง ความหนาไม่น้อยกว่า 1.50 มิลลิเมตร	17	ตร.ม.	590.00	10,030.00	80.00	1,360.00	11,390.00	
7	งานซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. และทำความสะอาด	32	เมตร	250.00	8,000.00	(รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน)		8,000.00	
	พร้อมทา ROOF SEAL								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							257,280.00	



(นายอัศรเทพ เทพศิริ)

ช.บอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ว่าที่ร้อยตรี

(เกรียงไกร ชูอภัย)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจิตติรัตน์ รัตนกิติ)

พนักงานบริหารงานช่าง 8 บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องเก็บของแตก ระหว่างแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
B	งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา								
	รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก แผนกโรงพักสินค้า 9								
1	งานรื้อกระเบื้องหลังคา พร้อมขนทิ้งออกนอกเขตพื้นที่การทำเรือฯ	338	ตร.ม.	-	-	25.00	8,450.00	8,450.00	
2	งานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาที่ชำรุด	1	งาน	5,000.00	5,000.00	(รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน)		5,000.00	
3	งานติดตั้งหลังคาแผ่น Metal Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มิลลิเมตร	321	ตร.ม.	580.00	186,180.00	80.00	25,680.00	211,860.00	
	ฉนวน PU FOAM ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นเหล็ก								
	ความหนาไม่น้อยกว่า 0.23 มิลลิเมตร								
4	งานติดตั้งครอบสัน Metal Sheet ชนิด Zinalume	16	เมตร	260.00	4,160.00	80.00	1,280.00	5,440.00	
5	งานติดตั้ง Flashing Metal Sheet ชนิด Zinalume	21	เมตร	260.00	5,460.00	80.00	1,680.00	7,140.00	
6	งานซ่อมติดตั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสง ความหนาไม่น้อยกว่า 1.50 มิลลิเมตร	17	ตร.ม.	590.00	10,030.00	80.00	1,360.00	11,390.00	
7	งานซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. และทำความสะอาด	32	เมตร	250.00	8,000.00	(รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน)		8,000.00	
	พร้อมทา ROOF SEAL								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							257,280.00	



(นายอัครเทพ เทพศิริ)

ทบอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

177๙๗

ว่าที่ร้อยตรี

(เกรียงไกร ชูอารักษ์)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจิตติรัตน์ รัตนกิติ)

พนักงานบริหารงานช่าง 8 บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องเก็บของแตก ระหว่างแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
C	ค่าใช้จ่ายพิเศษและอื่น ๆ (งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซม โครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก แผนกโรงพักสินค้า 8								
1	ค่าน้ำรั่วและอุปกรณ์ความปลอดภัย	2	งาน	3,500.00	7,000.00	(รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน)		7,000.00	
2	งานติดตั้งโครงสำหรับยกแผ่น Metal Sheet	1	งาน	15,000.00	15,000.00	(รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน)		15,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							22,000.00	
D	ค่าใช้จ่ายพิเศษและอื่น ๆ (งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซม โครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก แผนกโรงพักสินค้า 9								
1	ค่าน้ำรั่วและอุปกรณ์ความปลอดภัย	2	งาน	3,500.00	7,000.00	(รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน)		7,000.00	
2	งานติดตั้งโครงสำหรับยกแผ่น Metal Sheet	1	งาน	15,000.00	15,000.00	(รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน)		15,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							22,000.00	

ว่าที่ร้อยตรี

(นายอัครเทพ เทพศิริ)

(เกรียงไกร ชุ่มอำภัย)

ทบอ.

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

(นายจิตติรัตน์ รัตนภักดี)

พนักงานบริหารงานช่าง 8 บอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องเก็บของแตก ระหว่างแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป								
	จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา								
	รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก								
	ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9								
	A : งานซ่อมเปลี่ยนหลังคาและงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา							257,280.00	
	รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก แผนกโรงพักสินค้า 8								
	B : งานซ่อมเปลี่ยนหลังคาและงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา							257,280.00	
	รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก แผนกโรงพักสินค้า 9								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							514,560.00	



(นายอัทรเทพ เทพศิริ)

บอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เกรียงไกร ชูยาภัย)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจิตติรัตน์ รัตนกิติ)

พนักงานบริหารงานช่าง 8 บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องเก็บของแตก ระหว่างแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	C : ค่าใช้จ่ายพิเศษและอื่น ๆ (งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซม							22,000.00	
	โครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก								
	แผนกโรงพักสินค้า 8)								
	D : ค่าใช้จ่ายพิเศษและอื่น ๆ (งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซม							22,000.00	
	โครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก								
	แผนกโรงพักสินค้า 9)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							44,000.00	

177/๒๖

๑๗๗

ว่าที่ร้อยตรี

(นายอัศวิน เทพศิริ)

ทบอ.

(เกรียงไกร ชูอภัย)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

(นายจิตติรัตน์ รัตนภักดี)

พนักงานบริหารงานช่าง 8 บอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล.

บริเวณห้องเก็บของแตก ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องเก็บของแตก ระหว่างแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

กลุ่มงาน/งาน อาคาร แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

การทำเรื่องแห่งประเทศไทย

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า และแบบ พร.4 (พ) มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	514,560.00	1.3090	673,559.04	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			44,064.61	
	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)			629,494.43	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)			673,559.04	
	(หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์)				



(นายอัครเทพ เทพศิริ)

ทบอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ว่าที่ร้อยตรี.....

(เกรียงไกร ชูอารักษ์)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจิตติรัตน์ รัตนกิติ)

พนักงานบริหารงานช่าง 8 บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล.

บริเวณห้องเก็บของแตก ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องเก็บของแตก ระหว่างแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

การทำเรื่องแห่งประเทศไทย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า และแบบ ปร.4 (พ) มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)			44,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			3,080.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)			47,080.00	
	(สี่หมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาทถ้วน)				



(นายอักรเทพ เทพศิริ)

หบอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ว่าที่ร้อยตรี.....

(เกรียงไกร ชูอารักษ์)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจิตติรัตน์ รัตนภักดี)

พนักงานบริหารงานช่าง 8 บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล.

บริเวณห้องเก็บของแตก ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องเก็บของแตก ระหว่างแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

การทำเรื่องแห่งประเทศไทย

แบบ พร. 4 แบบ พร. 4 (พ) แบบ พร.5 (ก) และแบบ พร.5 (ข) ที่แนบ มีจำนวน.....1.....ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้าง	673,559.04	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ	47,080.00	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	 ฯลฯ.....		
*	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	629,494.43	
**	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	44,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	673,494.43	(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	ราคากลาง	720,639.04	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	ราคากลาง (เจ็ดแสนสองหมื่นหกกร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สตางค์)		



(นายอักรเทพ เทพศิริ)

ทบอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ว่าที่ร้อยตรี.....

(เกรียงไกร ชูอภัย)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจิตติรัตน์ รัตนกิติ)

พนักงานบริหารงานช่าง 8 บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง