

บัญชีรายการก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้ลิ้นค่าแผนกโรงพักลิ้นค่า 13

บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม								
1.1	งานตัดพื้น คสล. ของเดิมด้วยไฟฟ้าเบอร์		ม.						
1.2	งานรื้อพื้น CONCRETE PAVING BLOCK และคันทัน		ตร.ม.						
	ของเดิมออกพร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.								
1.3	งานทุบพื้น คสล. ของเดิมพร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.		ลบ.ม.						
1.4	งานขุดลอกพื้น คสล. เดิมพร้อมขนย้ายออกนอกเขต กทท.		ลบ.ม.						
1.5	งานขุดลอกวัสดุรองพื้น BLOCK เดิม ขุดลึกประมาณ 0.18 ม.-		ลบ.ม.						
	ให้ผู้รับจ้างขนออกไปนอกเขตการทำเรือ								
	รวมรายการที่ 1								
2	งานซ่อมแซมขอบบ่อพัก คสล. (MH)								
	- ขนาด 1.40 x 1.40 ม. จำนวน 4 บ่อ								
	- ขนาด 0.85 x 1.75 ม. จำนวน 4 บ่อ								
	- ขนาด 0.80 x 1.20 ม. จำนวน 1 บ่อ								
	- ขนาด 0.60 x 0.90 ม. จำนวน 1 บ่อ								
	บ่อพักสายไฟฟ้า ขนาด 0.40 x 0.50 x 0.60 ม. จำนวน 2 บ่อ								

พ.ช.

Mr. Z

บัญชีรายการก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื่น คสล. ลานวางตุ้สินค้าแผนกโรงพักสินค้า 13

บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
2.1	งานตัดและสกัดขอบบ่อพักน้ำ คสล. (MH) ของเดิม		ม.						
2.2	งานเหล็กเส้นกลมขนาด Ø9 มม.		กก.						
2.3	งานลาดผูกเหล็ก		กก.						
2.4	งานเหล็ก L-65 x 65 x 6 มม. (5.91 กก./ม.)		กก.						
2.5	งานเหล็กแบน ขนาด 100 x 9 มม. (7.06 กก./ม.)		กก.						
2.6	งานเหล็ก WF-100 x 50 x 5 x 7 มม. (9.30 กก./ม.)		กก.						
2.7	งานไม้แบบ		ตร.ม.						
2.8	งานทาสีกันสนิม		ตร.ม.						
2.9	งานคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 350 KSC. ที่อายุ 28 วัน		ลบ.ม.						
รวมรายการที่ 2									

ม. 5
ทชช.

บัญชีรายการก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพืชน คสล. ลานวางตุ้ลีนค้ำแผนกโรงพักลีนค้ำ 13

บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานขึ้นรองพื้นทาง								
3.1	งานบดอัดแน่นพื้นเดิม		ตร.ม.						
3.2	งานเสริมหินคอกบดอัดแน่น		ลบ.ม.						
3.3	งานเสริมทรายบดอัดแน่น		ลบ.ม.						
	รวมรายการที่ 3								
4	งานชั้นทาง								
4.1	งานเหล็กเส้นกลมขนาด Ø9 มม.		กก.						
4.2	งานเหล็กข้อย่อยขนาด Ø16 มม.		กก.						
4.3	งานเหล็กเส้นกลมขนาด Ø25 มม.		กก.						
4.4	งานลวดผูกเหล็ก		กก.						
4.5	งานทาสีกันสนิม		ตร.ม.						
4.6	งานกระดาดชาชน้อย หนา 20 มม.		ตร.ม.						

ม. 5
มช.

บัญชีรายการก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลล. ลานวางตุ้สินค้าแผนกโรงพักสินค้า 13

บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
4.7	งานไม้แบบ		ตร.ม.						
4.8	งานคอนกรีตทรงแถบค้ำ 350 KSC. ที่อายุ 28 วัน		ลบ.ม.						
4.9	งานคอนกรีตทรงแถบค้ำ 280 KSC. ที่อายุ 24 ชม.		ลบ.ม.						
4.10	งานคั่นหินชนิดหัวกลมมุมด้านเดียว ขนาด 15 x 30 x 100 ซม.		ม.						
4.11	งาน CONCRETE PAVING BLOCK ของใหม่		ตร.ม.						
	ขนาด 11.25 x 22.50 x 12.00 ม.								
4.12	งานท่อ PE ขนาด Ø3 นิ้ว		ม.						
4.13	งานน้ำยาบ่มคอนกรีต		ตร.ม.						
4.14	งานยาแนวรอยต่อคอนกรีต		ม.						
	รวมรายการที่ 4								

Mr. S
SUN

บัญชีรายการก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื่น คลล. ลานวางตุ้สินค้าแผนกโรงพักสินค้า 13

บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

รวมค่าวัสดุ และค่าแรงทั้งหมด	 บาท
ค่าดำเนินการ	 บาท
กำไร	 บาท
รวมเป็นเงิน	 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน	 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	 บาท
(.....)	ตัวหนังสือ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน.....

หมายเหตุ กรอกจำนวนและราคาตามหัวข้อวัสดุเฉพาะที่มีปรากฏตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง ส่วนหัวข้อที่ไม่ปรากฏในรูปแบบและรายการให้ขีดเส้นว่างไว้ จำนวนค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และราคาต้องกำกับตัวเลขได้อย่างละเอียด และรับรองว่ารายการที่เสนอมาข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้อง (หากตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นจำนวนที่ถูกต้อง) และราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา
(.....)
บริษัท, ห้าง, ร้าน

Mr. S
พชช