

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ช้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ส. บริเวณห้องเก็บของแตก ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องเก็บของแตก ระหว่างแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา								
	รางระบายน้ำฝน ค.ส.ส. บริเวณห้องเก็บของแตก								
	ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9								
	A : งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา							270,120.00	
	รางระบายน้ำฝน ค.ส.ส. บริเวณห้องเก็บของแตก แผนกโรงพักสินค้า 8								
	B : งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา							270,120.00	
	รางระบายน้ำฝน ค.ส.ส. บริเวณห้องเก็บของแตก แผนกโรงพักสินค้า 9								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							540,240.00	



(นายฉัตรเทพ เทพทวี)

พ.บ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ว่าที่ร้อยตรี

(เกรียงไกร ขุนอาทิตย์)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจิตติรัตน์ รัตนกิติ)

พนักงานบริหารงานช่าง 8 บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา ราชประชานุเคราะห์ ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของเด็ก ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องเก็บของเด็ก ระหว่างแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	C : ค่าใช้จ่ายพิเศษและอื่น ๆ (งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซม โครงสร้างหลังคา ราชประชานุเคราะห์ ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของเด็ก แผนกโรงพักสินค้า 8)							22,000.00	
	D : ค่าใช้จ่ายพิเศษและอื่น ๆ (งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซม โครงสร้างหลังคา ราชประชานุเคราะห์ ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของเด็ก แผนกโรงพักสินค้า 9)							22,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							44,000.00	



(นายอัศวเทพ เทพศิริ)

พ.อ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ว่าที่ร้อยตรี

(เกรียงไกร ขุ่ยอภัย)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผ.กส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจิตติรัตน์ รัตนกิติ)

พนักงานบริหารงานช่าง 8 บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ยาดม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของตึก ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องเก็บของตึก ระหว่างแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
A	งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา								
	วางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของตึก แผนกโรงพักสินค้า 8								
1	งานรื้อกระเบื้องหลังคา พร้อมขนทิ้งออกนอกเขตพื้นที่การทำเรือฯ	338	ตร.ม.	-				8,450.00	
2	งานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาที่ชำรุด	1	งาน	5,000.00			25.00		
3	งานติดตั้งหลังคาแผ่น Metal Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มิลลิเมตร	321	ตร.ม.	620.00	199,020.00		80.00	25,680.00	
	ฉนวน PU FOAM ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นเหล็ก							224,700.00	
	ความหนาไม่น้อยกว่า 0.23 มิลลิเมตร								
4	งานติดตั้งครอบสัน Metal Sheet ชนิด Zincalume	16	เมตร	260.00	4,160.00		80.00	1,280.00	5,440.00
5	งานติดตั้ง Flashing Metal Sheet ชนิด Zincalume	21	เมตร	260.00	5,460.00		80.00	1,680.00	7,140.00
6	งานซ่อมติดตั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสง ความหนาไม่น้อยกว่า 1.50 มิลลิเมตร	17	ตร.ม.	590.00	10,030.00		80.00	1,360.00	11,390.00
7	งานซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. และทำความสะอาด	32	เมตร	250.00	8,000.00		(รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน)	8,000.00	
	พร้อมทา ROOF SEAL								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							270,120.00	



(นายอัครเทพ เทพศิริ)

พ.อ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยตรี



(เกรียงไกร ชูชัยภัก)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผศส.

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิตติรัตน์ รัตนภักดี)

พนักงานบริหารงานช่าง 8 บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา ราชประชานุเคราะห์ ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของเดิม ของแผนกโรงพยาบาล 8 และ 9

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องเก็บของเดิม ระหว่างแผนกโรงพยาบาล 8 และ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
B	งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา								
	วางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของเดิม แผนกโรงพยาบาล 8 และ 9								
1	งานรีดกระเบื้องหลังคา พร้อมขนทึบยกยกออกเจตพื้นที่การทำเรือฯ	338	ตร.ม.	-		25.00	8,450.00	8,450.00	
2	งานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาที่ชำรุด	1	งาน	5,000.00		(รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน)		5,000.00	
3	งานติดตั้งหลังคาแผ่น Metal Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มิลลิเมตร	321	ตร.ม.	620.00		80.00	25,680.00	224,700.00	
	ฉนวน PU FOAM ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นเหล็ก								
	ความหนาไม่น้อยกว่า 0.23 มิลลิเมตร								
4	งานติดตั้งครอบเส้น Metal Sheet ชนิด Zincalume	16	เมตร	260.00		80.00	1,280.00	5,440.00	
5	งานติดตั้ง Flashing Metal Sheet ชนิด Zincalume	21	เมตร	260.00		80.00	1,680.00	7,140.00	
6	งานซ่อมติดตั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสง ความหนาไม่น้อยกว่า 1.50 มิลลิเมตร	17	ตร.ม.	590.00		80.00	1,360.00	11,390.00	
7	งานซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. และทำความสะอาด	32	เมตร	250.00		(รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน)		8,000.00	
	พร้อมทำ ROOF SEAL								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							270,120.00	

Din Mo

(นายอัครเทพ เทพศิริ)

พ.บ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยตรี

(เกรียงไกร ชัยอภัย)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผ.ก.ส.

กรรมการกำหนดราคากลาง

17 Total

(นายจิตติรัตน์ รัตนภักดี)

พนักงานบริหารงานช่าง 8 บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา ราชธรรมาภิบาล ค.ส.ส. บริเวณห้องเก็บของแตก ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องเก็บของแตก ระหว่างแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมโยธา กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
C	ค่าใช้จ่ายพิเศษและอื่น ๆ (งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา ราชธรรมาภิบาล ค.ส.ส. บริเวณห้องเก็บของแตก แผนกโรงพักสินค้า 8								
1	ค่าน้ำและอุปกรณ์การวัดความบดกัย	2	งาน	3,500.00				7,000.00	
2	งานติดตั้งโครงเหล็กรับยกแผ่น Metal Sheet	1	งาน	15,000.00				15,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							22,000.00	
D	ค่าใช้จ่ายพิเศษและอื่น ๆ (งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา ราชธรรมาภิบาล ค.ส.ส. บริเวณห้องเก็บของแตก แผนกโรงพักสินค้า 9								
1	ค่าน้ำและอุปกรณ์การวัดความบดกัย	2	งาน	3,500.00				7,000.00	
2	งานติดตั้งโครงเหล็กรับยกแผ่น Metal Sheet	1	งาน	15,000.00				15,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							22,000.00	



(นายอัครเทพ เทพศิริ)

ทอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยตรี



(เกรียงไกร พุฒยาภัย)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิตติรัตน์ รัตนภักดี)

พนักงานบริหารงานช่าง 8 บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา งบประมาณปี ๖๖ ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องเก็บของแตก ระหว่างแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป								
	จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา								
	รายละเอียดปี ๖๖ ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก								
	ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9								
	A : งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา							270,120.00	
	รายละเอียดปี ๖๖ ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก แผนกโรงพักสินค้า 8								
	B : งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา							270,120.00	
	รายละเอียดปี ๖๖ ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก แผนกโรงพักสินค้า 9								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							540,240.00	




(นายอัครเทพ เทพศิริ)

ทบอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยตรี



(เกรียงไกร ขุ่ยอารักษ์)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิตติรัตน์ รัตนภักดี)

พนักงานบริหารงานช่าง 8 บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องเก็บของแตก ระหว่างแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	C : ค่าใช้จ่ายพิเศษและอื่น ๆ (งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก แผนกโรงพักสินค้า 8)							22,000.00	
	D : ค่าใช้จ่ายพิเศษและอื่น ๆ (งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ล. บริเวณห้องเก็บของแตก แผนกโรงพักสินค้า 9)							22,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							44,000.00	



(นายอัครเทพ เทพศิริ)

ทอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ว่าที่ร้อยตรี

(เกรียงไกร ขุ้ยรัมย์)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจิตติรัตน์ รัตนกิติ)

พนักงานบริหารงานช่าง 8 บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ส.
บริเวณห้องเก็บของแตก ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องเก็บของแตก ระหว่างแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง
การทำเรือแห่งประเทศไทย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า และแบบ ปร.4 (พ) มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	540,240.00	1.3089	707,120.14	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			46,260.20	
	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)			660,859.94	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)			707,120.14	
	(เจ็ดแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสิบสี่สตางค์)				



(นายอัศวินเทพ เทพศิริ)

ทบอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ว่าที่ร้อยตรี.....

(เกรียงไกร ชู่อำไย)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจิตติรัตน์ รัตนกิติ)

พนักงานบริหารงานช่าง 8 บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ส.
บริเวณห้องเก็บของแตก ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องเก็บของแตก ระหว่างแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง
การทำเรื่องแห่งประเทศไทย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า และแบบ ปร.4 (พ) มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)			44,000.00	
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			3,080.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)			47,080.00	
	(สี่หมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาทถ้วน)				



(นายอัครเทพ เทพศิริ)

ทบอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ว่าที่ร้อยตรี.....

(เกรียงไกร ชูอำภักย์)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจิตติรัตน์ รัตนกิติ)

พนักงานบริหารงานช่าง 8 บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อ่างก่อสร้างงานซ่อมเปลี่ยนหลังคา และงานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา รางระบายน้ำฝน ค.ส.ส.

บริเวณห้องเก็บของแตก ของแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องเก็บของแตก ระหว่างแผนกโรงพักสินค้า 8 และ 9

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกบำรุงรักษาอาคาร กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง
การทำเรือแห่งประเทศไทย

แบบ ปร. 4 แบบ ปร. 4 (ท) แบบ ปร.5 (ก) และแบบ ปร.5 (ข) ที่แนบ มีจำนวน.....1.....ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้าง	707,120.14	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ	47,080.00	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	 ฯลฯ.....		
*	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	660,859.94	
**	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	44,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	704,859.94	(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	ราคากลาง	754,200.14	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	ราคากลาง (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทสิบสี่สตางค์)		




(นายยัชรเทพ เทพศิริ)

ทบอ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยตรี



(เกรียงไกร ชูอภัย)

หัวหน้าหมวดราคากลาง ผกส.

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจิตติรัตน์ รัตนกิติ)

พนักงานบริหารงานช่าง 8 บอ.

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง