

บัญชีแสดงปริมาณงานจ้างเหมาสร้างปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (Quay Side Gantry Crane : QGC)
เพิ่มเติมที่ทำเทียบเรือชายฝั่ง (ทำเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		ราคา/หน่วย
				บาท
1	ค่าจ้างเหมาสร้างปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (Quay Side Gantry Crane : QGC) ขนาดยกน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน	1	ชุด	246,500,000.00
2	งานปรับปรุงหน้าท่าเพื่อสนับสนุนปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง	1	งาน	15,950,000.00
3	งานระบบไฟฟ้า	1	งาน	4,830,000.00
ราคาก่อนภาษี				267,280,000.00
ภาษี 7%				18,709,600.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				285,989,600.00
สองร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน				



(นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง) รองผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรและพัฒนาธุรกิจ



(นายสุริยะ ธงศิลา) ผู้อำนวยการกองซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง

เรือเอก



(ปรีชญา เอกโพธิ์) ผู้อำนวยการกองบริการ



(นายพิสิษฐ์ วงษ์ต่างดา) พนักงานการสินค้า 12 สำนักปฏิบัติการ



(นายกิตติคุณ วรรณปิยะรัตน์) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 ท่าเรือแหลมฉบัง

ใบเสนอราคางานจ้างเหมาสร้างปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (Quay Side Gantry Crane : QGC)
เพิ่มเติมที่ทำเทียบเรือชายฝั่ง (ทำเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		ราคา/หน่วย
				บาท
1	ค่าจ้างเหมาสร้างปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (Quay Side Gantry Crane : QGC) ขนาดยกน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน	1	ชุด	
2	งานปรับปรุงหน้าท่าเพื่อสนับสนุนปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง	1	งาน	
3	งานระบบไฟฟ้า	1	งาน	
ราคาก่อนภาษี				
ภาษี 7%				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				

ผู้เสนอราคา

(.....) ประทับตรา (ถ้ามี)

.....

๑๓

๑๓

๑๓

๑๓

๑๓