

รายละเอียดราคางานเจ้างานก่อการด้วยผลิตต้นไม้

บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวน (เดือน)	จำนวน (วัน)	ค่าแรงงาน (เดือน)	ค่าวัสดุ		ค่าวัสดุและค่าแรง
						ค่าวัสดุ	วัน	
1	งานก่อการด้วย							
1.1	พื้นหน้าดินงาน (ปฏิบัติงานสเปคเดาท์ละ 6 วัน)	คน	2	12				
1.2	คงงาน (ทำงานภายนอก) (ปฏิบัติงานสเปคเดาท์ละ 6 วัน)	คน	11	12				
1.3	คงงาน (ปฏิบัติงานสเปคเดาท์ละ 6 วัน)	คน	60	12				
1.4	ค่างงานงานปฏิบัติงานวันหยุดต่อเดือน							
1.5	ค่าเบปรรทุกพร้อมคนเข้าไปและนำมีไว้ซื้อเพลิง	คน	3	295				
1.6	ค่ารถตักพร้อมคนเข้าไปและนำมีไว้ซื้อเพลิง	คน	1	295				
1.7	ค่าเก็บขยะและวัสดุคงทิ้ง	งาน	1					
	รวมงานก่อการด้วย							
2	งานดูแลต้นไม้							
2.1	หัวหน้าคามงาน (ปฏิบัติงานสเปคเดาท์ละ 6 วัน)	คน	1	12				
2.2	คงงาน (ทำงานภายนอก) (ปฏิบัติงานสเปคเดาท์ละ 6 วัน)	คน	15	12				
2.3	คงงาน (ปฏิบัติงานสเปคเดาท์ละ 6 วัน)	คน	27	12				
2.4	ค่างงานงานปฏิบัติงานวันหยุดต่อเดือน							
2.5	ค่ารถบรรทุกเดือพื้นดินงานวันหยุดต่อเดือน	คน	1	295				
	รวมงานดูแลต้นไม้							
3	รวมงานก่อการด้วย + ดูแลต้นไม้ (ข้อ 1 + 2)							

รายละเอียดราคางานเจ้างรากาดชามะลูดเด็นไม้

แบบ ประ.4 แผ่นที่ 2/3

บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวน (เดือน)	จำนวน (วัน)	ค่าแรงงาน (เดือน)	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุและค่าแรง	
						(วัน)	ราคา/หน่วย	ราคารวม
4	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ							
4.1	ค่าอุปกรณ์	พ่วง	1					
4.2	ค่าเชื้อเพลิงพาสดิจอย่างหมาوخนาดความถี่ 240 ลิตร	ใบ	100					
รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ								
5	รวมงานยกภารดชามะลูด + งานดูแลต้นไม้ + ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ข้อ 3+4)							

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด บาท
 ค่าเดินทาง บาท
 ค่าก่อสร้าง บาท
 รวมเบี้ยนจิ้ง บาท
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 รวมเบี้ยนจิ้งทั้งสิ้น บาท
) ตัวหนังสือ

รับรองเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

หมายเหตุ กรอกจำนวนและราคางานทั้งชื่อสัดเจพาะที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการก่อนสร้าง ส่วนที่ขอที่ไม่ปรากฏในรูปแบบ
 แล้วรายการใดๆ ก็ได้ใส่ไว้ในช่อง “ ” จำนวนค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และราคาก่อสร้างที่ลงมาอาจต้น เป็นรายการที่ยกหรือ^{หัก} (หากตัวเลขและตัวหนังสือเป็นจำนวนที่ถูกต้อง) เลขร้านค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลงชื่อ.....
 ผู้เสนอราคา
)
 บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, วัน