




สัญลักษณ์ประกอบแบบ		แบบสถาปัตยกรรม		แบบวิศวกรรม	
 แสดงทิศทาง	A-01	แผนที่แสดงเส้นบริเวณ, รายการประกอบแบบ, ตารางแบบ	บริเวณห้องประชุม (พื้นที่สามห้องชาย) และห้องนำ		
	 แสดงแนวเสาทางตั้ง	A-02	แปลนพื้นที่ชั้นที่ 1 (เดิม)	S-01	แปลนฐานราก, แปลนโครงสร้างพื้น
		A-03	แปลนพื้นที่ชั้นที่ 1 (ปรับปรุง)		แปลนการเสริมเหล็ก : เหล็กกลาง
		A-04	แปลนพื้นที่ชั้นที่ 1 (อาคารจอดรถ)	S-02	แปลนการเสริมเหล็ก : เหล็กบน
		A-05	แปลนพื้นที่ชั้นที่ 2 (ปรับปรุง)		แปลนฐานราก, แปลนโครงสร้างพื้นชั้นล่าง
		A-06	แปลนฝ้าเพดาน	S-03	แปลนโครงสร้างหลังคา
	 แสดงแนวตัดตามยาว	A-07	แบบขยายห้องนำ, แบบมาตรฐานติดตั้งอุปกรณ์		แปลนการเสริมเหล็ก : เหล็กล่าง
		A-08	รูปตัดห้องนำ	S-04	แปลนการเสริมเหล็ก : เหล็กบน
		A-09	รูปด้านทิศเหนือ, รูปด้านทิศใต้		แบบขยายอาคารโครงสร้างเดิม - ใหม่
		A-10	รูปด้านทิศตะวันออก		บริเวณเวที
A-11		รูปด้านทิศตะวันตก		S-05	แปลนโครงสร้างพื้นเวที, แบบขยายบันไดขึ้นเวที
 แสดงระยะฐานยกกลางถึงศูนย์กลาง	A-12	รูปตัด 1-1, รูปตัด 2-2		RISE FLOOR TYPICAL DETAIL, BASE PLATE DETAIL	
	A-13	รูปตัด 3-3, รูปตัด 4-4		บริเวณส่วนโถงทางขึ้นห้องประชุม หอควบคุมแอร์ และพื้นที่จัดสวน	
	A-14	แบบขยายประตู-หน้าต่าง (1)	S-06	แปลนฐานราก, แปลนพื้นที่ชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างเดิม)	
	A-15	แบบขยายประตู-หน้าต่าง (2)		แปลนโครงสร้างพื้นชั้น 1	
	A-16	แบบขยายบันไดจะกระเบื้องไม้เทียม	S-07	แปลนพื้นที่ชั้นที่ 2 (งานโครงสร้างเดิม)	
	A-17	แบบขยายบันไดอาคารสโมสร		แบบดาดฟ้าชั้น 2	
	A-18	แบบขยายบันได และแบบขยายทางลาด	S-08	แบบขยายคานาแบบขยายพื้น	
	A-19	แบบขยายตู้ครัววงรี	S-09	แบบดาดฟ้าใต้ ST-01, ST-02	
	A-20	แบบขยายลิ้นชักกระจกแต่ง, แบบขยายศรีระแนงเงางา		แบบขยายโครงสร้างหลังคาทางบันายาจุดขึ้นชั้น	
	A-21	แบบขยายเวทีห้องประชุม		แบบขยายโครงสร้างเดิม	
 แสดงระยะฐานยกกลางถึง	แบบงานระบบไฟฟ้า		บริเวณติดตั้งระบบแอร์		
	EE-01	LIST OF ELECTRICAL DRAWINGS.	S-10	แปลนฐานราก, แปลนโครงสร้างพื้น	
	สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า ELECTRICAL SYMBOL			แบบขยาย PIPEBRIDGE	
	EE-02	SINGLE LINE DIAGRAM MOB		แบบงานระบบสุขาภิบาล	
	EE-03	SINGLE LINE DIAGRAM A/C P1,P2,P3	SN-01	แปลนงานระบบสุขาภิบาล	
	EE-04	PANEL BOARD LOAD SCHEDULE LP1	SN-02	แปลนระบบน้ำดื่มและน้ำเสีย	
	EE-05	PANEL BOARD LOAD SCHEDULE LP2	SN-03	แบบขยายบันไดบันไดเสีย	
	EE-06	PANEL BOARD LOAD SCHEDULE A/C P1			
	EE-07	PANEL BOARD LOAD SCHEDULE A/C P2			
	EE-08	PANEL BOARD LOAD SCHEDULE A/C P3			
 แสดงระยะฐานยกกลางถึง	EE-09	แปลงระบบตู้รับไฟฟ้าชั้นที่ 1			
	EE-10	แปลงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและทางออกฉุกเฉินชั้นที่ 1			
	EE-11	แปลงระบบปรับอากาศกลั่นชั้นที่ 1			
	EE-12	แปลงระบบปรับอากาศกลั่นชั้นที่ 1			
	EE-13	แปลงระบบปรับอากาศกลั่นชั้นที่ 2			
	EE-14	แปลงระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้นที่ 1			
	EE-15	แปลงระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้นที่ 2			
	EE-16	แปลงระบบเสียงชั้นที่ 1			
	EE-17	SOUNDING SYSTEM DIAGRAM			
	EE-18	แปลงระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินห้องนอนคนพิการ			

	REV.	DATE	BY

[illegible]

รายการก่อสร้าง			
รายการย่อยที่ผู้จ้างจะต้องดำเนินการต่อไป			
1. ผู้จ้างจะต้องดำเนินการขึ้นพื้นที่ก่อสร้างตามตารางที่ 1 กำหนด			
2. ผู้จ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างคันคัน สูง 1.5 เมตรถึงโครงสร้าง และงานระบบอื่น ตามแบบแปลนรายการที่กำหนด			
3. ผู้จ้างจะต้องดำเนินการงานโครงสร้างชั่วคราว งานดอกลำเลียง งานถมดินถมทราย งานเทพื้นคอนกรีต งานเทพื้นดาดฟ้าและงานเชื่อม			
4. ผู้จ้างจะต้องดำเนินการงานโครงสร้างชั่วคราว งานดอกลำเลียง งานถมดินถมทราย งานเทพื้นคอนกรีต งานเทพื้นดาดฟ้าและงานเชื่อม			
5. ผู้จ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งคันคัน สูง 1.5 เมตรตามแบบแปลนรายการที่กำหนด			
6. ผู้จ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะ ตามแบบแปลนรายการที่กำหนด			
7. ผู้จ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะ ตามแบบแปลนรายการที่กำหนด			
8. ผู้จ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ตามแบบแปลนรายการที่กำหนด			
9. ผู้จ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างคันคันสูง 1.5 เมตรและพื้นที่สวนสาธารณะตามแบบแปลนรายการที่กำหนด			
10. ผู้จ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งคันคันสูง 1.5 เมตรตามแบบแปลนรายการที่กำหนด			
11. ผู้จ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งคันคันสูง 1.5 เมตรตามแบบแปลนรายการที่กำหนด			
12. ผู้จ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งคันคันสูง 1.5 เมตรตามแบบแปลนรายการที่กำหนด			
13. ผู้จ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งคันคันสูง 1.5 เมตรตามแบบแปลนรายการที่กำหนด			
14. ผู้จ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งคันคันสูง 1.5 เมตรตามแบบแปลนรายการที่กำหนด			
15. ผู้จ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งคันคันสูง 1.5 เมตรตามแบบแปลนรายการที่กำหนด			
16. ผู้จ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งคันคันสูง 1.5 เมตรตามแบบแปลนรายการที่กำหนด			

[illegible]

1. แบบของงานโครงสร้างสิ่งที่จะต้องงานและถอดแบบกับแบบของชิ้นๆ เช่น แบบสถาปัตยกรรม เป็นต้น
2. เหล็กโครงสร้างที่หักจะต้องเป็นเหล็กตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับเหล็กรูปพรรณมีขนาด 1228-2561 สำหรับเหล็กรูปพรรณชนิดรูปแบนมีขนาด 107-2561 สำหรับเหล็กกล่องมีขนาด 107-2561 สำหรับเหล็กรูปพรรณชนิดรูปแบนมีขนาด 2400 มม./คร. หรือเทียบเท่า
3. สลักเหล็ก (Bolt) และ นอต (Nut) ที่ใช้ในงานนี้ จะต้องเป็นสลักเหล็กชนิดที่กลึงสูง (High strength threaded fastener bolt).
4. ส่วนหัวสลักเหล็กจะต้องเป็นรูปตัวทศกรณฑ์ (Heavy Hexagonal Structural bolt and nut) ตามมาตรฐาน ASTM A325 หรือ A490 ซึ่งสลักเหล็กนี้ และนอตทุกตัว จะต้องเป็นชนิดชุบ (washer) และชุบกันสนิมด้วย (Hot dip galvanized) นอกจากนี้แล้ว สลักเหล็กทุกตัวที่ใช้ในงานนี้จะต้องให้เป็นรอยต่อชนิดเชื่อมประสาน (Friction type) ซึ่งต้องมีการขันเพื่อให้เกิดแรงดึงอย่างเต็มที่ (Pre-tension) ตามมาตรฐานของผู้อยู่อาศัย
5. การต่อเหล็กหรือการวางรูเหล็กของโครงสร้างนั้นสำคัญ เช่น โครงเหล็ก (main truss), เสาค้ำเหล็ก เป็นต้น ห้ามไม่ให้ใช้ไฟหรือใช้สก็อตเหล็กเป็นอันขาด
6. เหล็กโครงสร้างที่นำมาใช้จะต้องมีที่ตัดและจะต้องกลึงขึ้นตามนี้ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ให้ดำเนินการทาสีบริเวณที่จะต้องมีการเชื่อมต่อดังกล่าวเชื่อมหรือการเชื่อมสลักเหล็กให้เสร็จก่อนที่เชื่อมหรือ ขึ้นสลักเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว
7. การประกอบโครงสร้างเหล็ก (Fabrication) และการติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Erection) จะต้องทำได้โดยวิศวกรควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา
8. ผู้รับเหมาจะต้องทำการป้องกันโครงสร้างเหล็กอย่างดียิ่งๆ ตามที่จะเป็นไปได้ในการประมาณราคาให้ ซึ่งจะต้องมีการเขียนเป็นแบบ Filet weld หรือ non-weld หรือเชื่อมแบบเชื่อม (Concentric material) หรือจุดเชื่อมอื่นๆ
9. ถ้าในแบบไม่ระบุรายละเอียดไว้ ให้จัดทำตาม สำหรับการเชื่อมโครงสร้างเหล็ก ดังนี้
 - 9.1 รอยเชื่อมทุกจุดจะต้องมีขนาดเชื่อม 6.0 มิลลิเมตร เชื่อมต่อเนื่อง และโครงสร้างเชื่อมเป็นแบบ Filet weld
 - 9.2 สำหรับรอยต่อแบบสลักเหล็ก ถ้าไม่ระบุไว้ให้ใช้สลักเหล็กขนาด M6 (Grade 8.8/TS) จำนวน 2 ตัว
 - 9.3 สำหรับรอยต่อแบบสลักเหล็ก ถ้าไม่ระบุไว้ให้ใช้ระยะระหว่างสลักเหล็กคือ 5 สลักเหล็กและระยะระหว่างสลักเหล็กถึงขอบแผ่นเหล็กนั้นอยู่ที่ค่าเท่ากับ 3.0 เท่า สำหรับค่าของสลักเหล็กและ 1.5 เท่าสำหรับค่าของสลักเหล็ก ตามลำพัง
10. แผ่นเหล็กที่เชื่อมโครงสร้าง (Gusset plate หรือ Cleat plate) มีขนาดหนา 6 มม.


[illegible][illegible]

รายการก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณต่อไป 1. ผู้รับจ้างจะดำเนินการขึ้นพื้นที่ก่อสร้างตามบริเวณที่ กทม.กำหนด 2. ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ ส่วน ผ. ราชวังโบราณ และงานประติมากรรม และอาคารที่กำหนด 3. ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างบริเวณ งานศาลาเสาชิงช้า งานโครงสร้างฐานราก งานตกแต่งศาล งานที่จอดรถและบันไดใหม่ 4. ผู้รับจ้างจะดำเนินการตกแต่งงานประติมากรรม งานเดินรถสายระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องเสียง และงานเชื่อมต่อ 5. ผู้รับจ้างจะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุม ตามแบบแปลนและอาคารที่กำหนด 6. ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งผนัง หลัง ฝ้าเพดานรวมถึงวัสดุตกแต่งผนัง ตามแบบแปลนและอาคารที่กำหนด 7. ผู้รับจ้างจะดำเนินการปรับปรุงระบบปรับอากาศ ตามแบบแปลนและอาคารที่กำหนด 8. ผู้รับจ้างจะดำเนินการร้อยท่อห้องเครื่อง โครงสร้างหลังคาตามแบบแปลน ตามแบบแปลนและอาคารที่กำหนด 9. ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างงานอื่น ๆ ในพื้นที่บริเวณของห้องประชุม ตามแบบแปลนและอาคารที่กำหนด 10. ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งลิฟต์บันไดใหม่ ตามแบบแปลนและอาคารที่กำหนด 11. ผู้รับจ้างจะดำเนินการเชื่อมระบบสุขาภิบาลน้ำทิ้ง น้ำทิ้ง ตามแบบแปลนและอาคารที่กำหนด 12. ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตู้เก็บน้ำพุ ตู้ไฟฟ้า ตู้คอมพิวเตอร์ และระบบเครื่องเสียง ชุดลำโพง 13. ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า ขึ้นระบบปรับอากาศ ตู้คอมพิวเตอร์เครื่องเสียง - พร้อมทั้งนำวัสดุของระบบไฟฟ้า วัสดุที่ได้ ตามแบบแปลนและอาคารที่กำหนด 14. ผู้รับจ้างจะดำเนินการตรวจสอบ พร้อมระบบแอร์ระบบ หลังอาคารเสร็จ ตามแบบแปลนและอาคารที่กำหนด 15. ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งผนัง Facade ตกแต่งด้านนอกอาคาร งานปรับปรุงพื้นที่ภายนอกและงานทาสีทั้งหมด - ตามแบบแปลนและอาคารที่กำหนด 16. ผู้รับจ้างจะดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมขนย้ายวัสดุออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้ขัดขวางเส้นทางจราจร
--


1. หากอุปแบบ และ/หรือ รายการไม่ตรงกัน หรือไม่ปรากฏในแบบ และ/หรือรายการ แล้วควรดำเนินการอย่างไรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และ/หรือโครงการโครงสร้างงานจะดำเนินการดังกล่าว ของข้อ 7 ร.น. และ/หรือดำเนินการตามคำชี้แจงของสถาปนิก และ/หรือวิศวกรโครงสร้าง
2. หากเกิดปัญหาขึ้น ของหลาย ขีดความสามารถ หรือข้อขัดแย้งกัน ในระหว่างที่ทำการก่อสร้างซึ่งมีแต่คนเสร็จ ให้ผู้รับจ้างมอบเป็นผู้รับผิดชอบ และดำเนินการแก้ไขทันทีที่ตัดสินใจ
3. หากเกิดความผิดพลาดขึ้นเนื่องจากการทำงาน ผู้รับจ้างเหมาพึงรับผิดชอบ และลดค่าใช้จ่ายการแก้ไขทันทีที่ตัดสินใจ
4. ผู้รับจ้างเหมาจะต้องดำเนินการประณีต ก่อสร้าง ตลอดจนค่าที่ทำการก่อสร้าง ค่าและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน และ/หรือวิศวกรโครงสร้างให้ได้อย่างเต็มที่
5. ผู้รับจ้างเหมาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และ/หรือข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ และ/หรือข้อกำหนด และ/หรือข้อกำหนดของโครงการ

[illegible]

นาย ฐกรพงษ์ พวงโพธิ์ ป-๑๕.๑๘	นาย ฐกรพงษ์ พวงโพธิ์ ป-๑๕.๑๘
นาย ธีรเดช เกษิณธนพงศ์ พ.๑๖	นาย ธีรเดช เกษิณธนพงศ์ พ.๑๖
นาย อรรถพันธ์ นุ่มนพ สด.๑5.๑66	นาย อรรถพันธ์ นุ่มนพ สด.๑5.๑66
นาย ฤทธิชัย นาคศฤงิ์ พ.๑๗.๕3๑7๐7	นาย ฤทธิชัย นาคศฤงิ์ พ.๑๗.๕3๑7๐7
นาย อภิวัฒน์ พวงนพ	นาย อภิวัฒน์ พวงนพ



รูปด้านหน้าทิศตะวันออก (ของเดิม)
SCALE 1:100



รูปด้านหน้าทิศตะวันออก (ปรับปรุงใหม่)
SCALE 1:100

			BY			DATE			REV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	--	----	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--