

บัญชีรายการก่อสร้าง
จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงระบบกันซึมตาดฟ้า
อาคารที่ทำการทหารเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร B)
บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ฐาน.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขัดผิวผนัง และผิวพ่นระบบกันซึมเดิมที่ชำรุด ด้วยเครื่องขัดพ่นชนิดมอเตอร์	752	ตร.ม.						
2	งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวพ่น ด้วย Epoxy Putty	150.40	ตร.ม.						
3	งานลงรองพื้น พื้นผิวคอนกรีต ด้วย Epoxy Primer ประเภท Concrete Epoxy Primer	752	ตร.ม.						
4	งานวัสดุพ่นเคลือบระบบกันซึม ด้วยวัสดุ Pure Polyurea	752	ตร.ม.						
5	งานเคลือบชั้นทับหน้า ด้วยวัสดุ Ani - UV Aliphatic Polyurethane Top Coat	752	ตร.ม.						
6	งานติดตั้ง POLYUREATHANE SEALANT ขนาดความกว้าง 1 เซนติเมตร ลึก 2.5 เซนติเมตร	120	เมตร						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
	สรุป								
	จ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงระบบกันซึมตาดฟ้า อาคารที่ทำการทหารเรือแห่งประเทศไทย (อาคาร B)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								

.....

 (นายอัครเทพ เทพศิริ)
 ทบอ.

ค่าก่อสร้างและค่าแรงงานทั้งสิ้น บาท
Factor F (1.3064) บาท
รวมค่าก่อสร้างและค่าแรงงานทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท
(.....) ตัวหนึ่งสี่	

กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

หมายเหตุ : - กรอกจำนวนและราคาค่าตามหัวข้อวัตถุประสงค์เฉพาะที่มีปรากฏตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง ส่วนหัวข้อที่ปรากฏในรูปแบบและรายการให้ขีดเส้นว่างไว้ จำนวนค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และราคาต้องกำกับตัวเลขให้อย่างละเอียด และรับรองว่ารายการที่เสนอมาข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้อง (หากตัวเลขและตัวเลขอื่นตรงกัน ให้ถือตัวหนึ่งสี่เป็นจำนวนที่ถูกต้อง)

- การปรับลดราคาในรูปแบบบัญชีรายการก่อสร้างยึดตามหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว232 ลงวันที่ 8 เมษายน 2568

.....

 (นายอัครเทพ เทพศิริ)
 ทบอ.